



UNIÓN EUROPEA

Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural:
Europa invierte en las zonas ruralesAvenida de Andalucía, 34
18658 – Restábal (El Valle)
Telf.: 958 793 003www.elvalle.es elvalle@dipgra.es

Excmo. Ayuntamiento de El Valle (Granada)

CIF P1813200A

Nº REGISTRO ENTIDADES LOCALES 01189022

EXPEDIENTE 29/2018. CONTRATACIÓN Obra: "ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO DEL TORRENTE A MURCHAS EN EL VALLE"**Documento de Formalización del Contrato**

Procedimiento: LA CONTRATACIÓN DE LA OBRA "ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO DEL TORRENTE A MURCHAS EN EL VALLE". Contrato de Obras por Procedimiento Abierto Simplificado

Fecha de iniciación: 17/07/2020**Interesado:**

Documento firmado por: El Alcalde, el Secretario, el Representante de la Empresa HERMACASTI S.L..

DOCUMENTO DE FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

De una parte, D. Benjamín Ortega Freire Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de El Valle con NIF nº 24214615P, asistido de la Secretaria de la Corporación D^a. Rosa Cruz Jiménez Álvarez con NIF nº 74714353A, que da fé del acto.

De otra parte D. Juan José Castillo Castillo con NIF. 74.632.702W en representación de la empresa HERMACASTI S.L. con CIF. núm. B18590067, con domicilio a efectos de notificaciones en Calle Pocillas s/n., Albondón, C.P. 18708, correo electrónico técnico@hermacasti.es.

La finalidad del presente acto es la de proceder a la formalización del siguiente contrato:

Tipo de contrato: OBRA	
Subtipo del contrato: OBRA	
Objeto del contrato: EJECUCIÓN DE LA OBRA "ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO DEL TORRENTE A MURCHAS EN EL VALLE"	
Procedimiento de contratación: abierto simplificado	Tipo de Tramitación: ordinaria
Código CPV: Códigos 45233250-6 Trabajos de pavimentación, excepto carreteras	
Valor estimado del contrato: 101.396,42€	
Presupuesto base de licitación IVA excluido: 101.396,42€	IVA%: 21.293,25€
Presupuesto base de licitación IVA incluido: 122.689,67€	
Duración de la ejecución: 3 MESES	Duración máxima: 3 MESES (FINALIZACIÓN ANTES DE 30/12/2020)

Código Seguro De Verificación	NI1RttfKleXBuYev7d6rvQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Rosa Cruz Jimenez Alvarez	Firmado	18/09/2020 13:13:32
	Benjamín Ortega Freire	Firmado	18/09/2020 12:46:54
Observaciones	SECRETARIA-INTERVENTORA DEL AYUNTAMIENTO DE EL VALLE	Página	1/3
Url De Verificación	https://moad.dipgra.es/moad/verifirma-moad/		



Dicha adjudicación fue aprobada por Resolución de Alcaldía de fecha 18 de septiembre de 2020, según se desprende de los siguientes

ANTECEDENTES

Documento	Fecha	Observaciones
Providencia de la Alcaldía	18/07/2020	
Informe de Secretaría	21/07/2020	
Resolución Aprobación Expd. contratación	23/07/2020	
Pliego de cláusulas Administrativas particulares	23/07/2020	
Anuncio de licitación	23/07/2020	
Acta de la mesa de contratación de apertura de Sobres «A»	14/09/2020	
Informe de valoración técnica	15/09/2020	
Acta de la mesa de contratación de apertura de Sobres B y propuesta de adjudicación	16/09/2020	
Requerimiento al licitador	16/09/2020	
Informe Propuesta de Secretaría	17/09/2020	
Informe de fiscalización previa	17/09/2020	
Constitución de garantía definitiva	17/09/2020	
Resolución de adjudicación	18/09/2020	
Anuncio de Adjudicación	18/09/2020	

Y conviniendo a ambas partes, en calidad de adjudicador y adjudicatario, el presente contrato de OBRA, lo formalizan en este documento administrativo, con arreglo a las siguientes

CLÁUSULAS

PRIMERA. D. Juan José Castillo Castillo con NIF. 74.632.702W en representación de la empresa HERMACASTI S.L. con CIF. núm. B18590067 se compromete a la realización de las siguientes prestaciones: EJECUCIÓN DE LA OBRA "ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO DEL TORRENTE A MURCHAS EN EL VALLE", con arreglo pliego de cláusulas administrativas particulares y al pliego de prescripciones técnicas, que figuran en el expediente, documentos contractuales que acepta incondicionalmente y sin reserva alguna y de lo que deja constancia firmando en este acto su conformidad en él.

SEGUNDA. El precio del contrato, IVA incluido, es el de CIENTO SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (107.537,49€.)

Importe IVA excluido: 88.873,96€	IVA%: 18.663,53€
Importe IVA incluido: 107.537,49€	

TERCERA. El plazo de ejecución del contrato es de TRES MESES, contados desde el día siguiente al de la firma del presente contrato, debiendo estar concluida la obra antes del 30/12/2020.

CUARTA. D. Juan José Castillo Castillo con NIF. 74.632.702W en representación de la empresa HERMACASTI S.L. con CIF. núm. B18590067, presta su conformidad al Pliego de Condiciones que es documento contractual, firmándolo en este acto y se somete, para cuando no se encuentre en él establecido a los

Código Seguro De Verificación	NI1RttfKleXBuYeV7d6rvQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Rosa Cruz Jimenez Alvarez	Firmado	18/09/2020 13:13:32
	Benjamín Ortega Freire	Firmado	18/09/2020 12:46:54
Observaciones	SECRETARIA-INTERVENTORA DEL AYUNTAMIENTO DE EL VALLE	Página	2/3
Url De Verificación	https://moad.dipgra.es/moad/verifirma-moad/		





UNIÓN EUROPEA

Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural:
Europa invierte en las zonas rurales

Avenida de Andalucía, 34
18658 – Restábal (El Valle)
Telf.: 958 793 003
www.elvalle.es elvalle@dipgra.es

Excmo. Ayuntamiento de El Valle (Granada)

CIF P1813200A Nº REGISTRO ENTIDADES LOCALES 01189022

preceptos de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, al Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, y al Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Asimismo, el presente contrato se somete a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos. Supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado.

El presente contrato se extiende en dos ejemplares y a un único efecto, en el lugar y fecha al principio mencionados.

En El Valle, a fecha de la firma electrónica. Alcalde-Presidente D. Benjamín Ortega Freire	En El Valle, a fecha de la firma electrónica. Secretaria-Interventora D ^a . Rosa Cruz Jiménez Alvarez
--------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Representante de HERMACASTI S.L.
Fdo. D. Juan José Castillo Castillo

Código Seguro De Verificación	NI1RttfKleXBuYeV7d6rvQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Rosa Cruz Jimenez Alvarez	Firmado	18/09/2020 13:13:32
	Benjamín Ortega Freire	Firmado	18/09/2020 12:46:54
Observaciones	SECRETARIA-INTERVENTORA DEL AYUNTAMIENTO DE EL VALLE	Página	3/3
Url De Verificación	https://moad.dipgra.es/moad/verifirma-moad/		

